



## ACTE D'ENGAGEMENT

### MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'OEUVRE

---

**Mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de la  
ViaRhona**

---

Cadre réservé à l'acheteur

**CONTRAT N°**

**NOTIFIE LE**

..... / ..... / .....

**Communauté de Communes du Pilat Rhodanien**  
9 RUE des prairies  
42410 PELUSSIN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20220809-D\_22\_76-CC

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/08/2022

Affichage : 09/08/2022

## SOMMAIRE

1 - Identification de l'acheteur .....	3
2 - Identification du co-contractant .....	3
3 - Dispositions générales .....	5
3.1 - Objet .....	5
3.2 - Mode de passation .....	5
3.3 - Forme de contrat .....	5
4 - Prix .....	5
5 - Durée et Délais d'exécution .....	5
6 - Paiement .....	6
7 - Avance .....	7
8 - Nomenclature(s) .....	7
9 - Signature .....	7
ANNEXE N° 1 : RÉPARTITIONS DES HONORAIRES .....	9
ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS .....	10
ANNEXE N° 3 : COÛTS JOURNALIERS SERVANT DE BASE AUX MODIFICATIONS DU MARCHÉ	11

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20220809-D\_22\_76-CC

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/08/2022

Affichage : 09/08/2022

## 1 - Identification de l'acheteur

Nom de l'organisme : Communauté de Communes du Pilat Rhodanien

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : M. le Président

Ordonnateur : M. le Président

Comptable assignataire des paiements : Trésorier de ST Chamond

## 2 - Identification du co-contractant

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article "pièces contractuelles" du Cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG - Maîtrise d'oeuvre et conformément à leurs clauses et stipulations ;

Le signataire (Candidat individuel),

M	CALEYRON Sébastien
Agissant en qualité de	Président

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;

Nom commercial et dénomination sociale	
Adresse	
Courriel	
Numéro de téléphone	
Numéro de SIRET	
Code APE	
Numéro de TVA intracommunautaire	

engage la société 3D INFRASTRUCTURE sur la base de son offre ;

Nom commercial et dénomination sociale	SAS 3D INFRASTRUCTURE
Adresse	ZA LES LOGES - 18 ALLEE DE L'ARTISANAT - 42340 VEAUCHE
Courriel	3d.infrastructure@orange.fr
Numéro de téléphone	04 77 22 15 52

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20220809-D\_22\_76-CC

Accusé certifié exécutoire Page 3 sur 11

Réception par le préfet : 09/08/2022

Affichage : 09/08/2022

Numéro de SIRET	504 212 085 00022
Code APE	7490A
Numéro de TVA intracommunautaire	FR31504212085

Le mandataire (Candidat groupé),

M / Mme	
Agissant en qualité de	

désigné mandataire :

- du groupement solidaire
- solidaire du groupement conjoint
- non solidaire du groupement conjoint

Nom commercial et dénomination sociale	
Adresse	
Courriel	
Numéro de téléphone	
Numéro de SIRET	
Code APE	
Numéro de TVA intracommunautaire	

S'engage, au nom des membres du groupement <sup>1</sup>, sur la base de l'offre de groupement,

à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

(1) Cette annexe est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de groupement conjoint

### 3 - Dispositions générales

#### 3.1 - Objet

Le présent Acte d'Engagement concerne :  
Mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de la ViaRhona

#### 3.2 - Mode de passation

La procédure de passation est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

#### 3.3 - Forme de contrat

Il s'agit d'un marché ordinaire.

### 4 - Prix

Les prestations du maître d'œuvre seront réglées par un prix global et forfaitaire (forfait de rémunération).

La part de l'enveloppe prévisionnelle du maître de l'ouvrage affectée aux travaux est fixée à 300 000,00 € HT.

Le coût prévisionnel définitif sera établi dans les conditions prévues au CCAP.

Le taux de rémunération (t) est fixé à : 5,45 %

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t par le montant de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage. Il est fixé à :

Montant HT	:	16 350,00	Euros
TVA (taux de 20 %)	:	3 270,00	Euros
Montant TTC	:	19 620,00	Euros
Soit en toutes lettres	:	DIX NEUF MILLE SIX CENT VINGT EUROS	

Le titulaire s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de l'opération objet du présent contrat ou de ses Avenants.

### 5 - Durée et Délais d'exécution

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est de 1 an.

La durée prévisionnelle débutera à compter de la date fixée dans le CCAP.

**Durée prévisionnelle des travaux :** La durée prévisionnelle d'exécution des travaux est estimée à 3 mois.

## 6 - Paiement

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :

Titulaire du compte	3D INFRASTRUCTURE
Prestations concernées	
Domiciliation	BPAURA ST CHAMOND
Code banque	16807
Code guichet	00400
N° de compte	81279545212
Clé RIB	88
IBAN	FR76 1680 7004 0081 2795 4521 288
BIC	CCBFRPPGRE

Titulaire du compte	
Prestations concernées	
Domiciliation	
Code banque	
Code guichet	
N° de compte	
Clé RIB	
IBAN	
BIC	

En cas de groupement, le paiement est effectué sur <sup>1</sup> :

un compte unique ouvert au nom du mandataire ;

(1) Date et signature originales

Consultation n° : 2022-10

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20220809-D\_22\_76-CC

Accusé certifié exécutoire Page 6 sur 11

Réception par le préfet : 09/08/2022  
Affichage : 09/08/2022

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent document.

**Nota :** Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les dispositions du CCAP s'appliquent.

## 7 - Avance

Le candidat renonce au bénéfice de l'avance (cocher la case correspondante) :

NON

OUI

**Nota :** Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

## 8 - Nomenclature(s)

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

Code principal	Description	Code suppl. 1	Code suppl. 2	Code suppl. 3
71000000-8	Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection			

## 9 - Signature

### ENGAGEMENT DU CANDIDAT

J'affirme sous peine de résiliation du marché à mes torts exclusifs que la société pour laquelle j'interviens ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande publique.

(Ne pas compléter dans le cas d'un dépôt signé électroniquement)

Fait en un seul original

A Veauce  
Le 30 juin 2022

Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement <sup>1</sup>

Sebastien  
Nicolas  
Claudius  
CALEYRON

Signature numérique de  
Sebastien Nicolas Claudius  
CALEYRON  
DN: cn=PR, ou=3D  
INFRASTRUCTURE, ou=0002  
504212085, cn=Sebastien Nicolas  
Claudius CALEYRON,  
sn=CALEYRON,  
givenName=Sebastien Nicolas  
Claudius,  
serialNumber=88041bd5e25758  
751c1e5f900513c046552a0a6,  
2.5.4.97=NTRFR-504212085  
Date: 2022.07.04 09:25:15 +02'00'

**3D INFRASTRUCTURE**  
18 allée de l'Artisanat  
ZA les Loges  
42340 VEAUCHE  
N° Siret 504 212 085 00014 - Code APE 7490A

(1) Date et signature originales

Consultation n° : 2022-10

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20220809-D\_22\_76-CC

Accusé certifié exécutoire Page 7 sur 11

Réception par le préfet : 09/08/2022

Affichage : 09/08/2022

**ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR**

Le montant global de l'offre acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté à :

Montant HT : 16 350 ..... Euros  
TVA (taux de 20 %) : 3 270 ..... Euros  
Montant TTC : 19 620 ..... Euros  
Soit en toutes lettres : Dix neuf mille six cent vingt Euros .....

La présente offre est acceptée

A Délessin .....  
Le 03/08/2022 .....

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur, habilité par la délibération en date du 28/04/2022

Le Président  
Serge RAULT  


**NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES**

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :

- La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : .....
- La totalité du bon de commande n° ..... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et lettres) : .....
- La partie des prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer en chiffres et en lettres) : .....
- La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : .....

et devant être exécutée par : ..... en qualité de :

- membre d'un groupement d'entreprise
- sous-traitant

A .....  
Le .....  
Signature <sup>1</sup>

(1) Date et signature originales



## ANNEXE N° 1 : RÉPARTITIONS DES HONORAIRES

Forfait de rémunération : 16 350,00 Euros H.T.  
Taux de rémunération : 5,45 %

Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 300 000,00 € HT

Les pourcentages de chaque élément de mission sont les suivants :

Éléments de mission	Total sur honoraire %	Total global HT	Répartition par cotraitant		
			Part de	Part de	Part de
AVP	24 %	3 924,00 €			
PRO	20 %	3 270,00 €			
ACT	11 %	1 798,50 €			
VISA	4 %	654,00 €			
DET	35 %	5 722,50 €			
AOR	6 %	981,00 €			
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 350,00 €</b>			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
042-244200895-20220809-D\_22\_76-16  
Accusé certifié exécutoire  
Réception par le préfet : 09/08/2022  
Affichage : 09/08/2022

*Signatures et cachets*

**3D INFRASTRUCTURE**  
18 allée de l'Artsanat  
ZA Les Loges  
42340 VEAUCHE  
N° SIRET 504 212 086 00044 - Code APE 7490A

Sebastien  
Nicolas  
Claudius  
CALEYRON

Signature numérique de Sebastien  
Nicolas CALEYRON  
DN: cn=Sebastien CALEYRON, o=002-504212086-cm=Sebastien  
Nicolas Claudius CALEYRON,  
sn=CALEYRON,  
givenName=Sebastien Nicolas  
CALEYRON, serialNumber=08041bdc257487b2  
c14f50005a3cb5552c0d,  
2.5.4.97=NTPR-504212086  
Date: 2022.07.04 09:25:02 +02'00'

**ANNEXE N° 2 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS**

Désignation de l'entreprise	Prestations concernées	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
Dénomination sociale : SIRET : .....Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET : .....Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET : .....Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET : .....Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
Dénomination sociale : SIRET : .....Code APE..... N° TVA intracommunautaire : Adresse :				
	<b>Totaux</b>			

Réception par le préfet : 09/08/2022  
Affichage : 09/08/2022

Accuse certifié exécutoire  
 N° 04244200895-20220809-D\_22\_7000  
 de réception - Ministère de l'Intérieur

Consultation n° : 2022-10

## ANNEXE N° 3 : COÛTS JOURNALIERS SERVANT DE BASE AUX MODIFICATIONS DU MARCHÉ

	Nature de l'intervenant			
	Préciser la qualité de l'intervenant Direction / Chef de projet (Montant journée)	Préciser la qualité de l'intervenant Assistant / Technicien (Montant journée)	Préciser la qualité de l'intervenant Projeteur (Montant journée)	Préciser la qualité de l'intervenant Secrétariat (Montant journée)
3D INFRASTRUCTURE	580,00 € HT	560,00 € HT	480,00 € HT	360,00 € HT
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT

Signature numérique de Sébastien  
Nicolas Claudius CALEYRON  
DN : c=FR, o=3D INFRASTRUCTURE,  
ou=0002504212085, ou=Sébastien  
Nicolas Claudius CALEYRON,  
sn=CALEYRON, cn=Sébastien  
Nicolas Claudius  
serialNumber=c18041bd6257587621e  
f50005e3d4d552a06e,  
2.5.4.97=INTRIP-50421.2085  
Date: 2022.07.04 09:25:35 +02'00'

**Sébastien  
Nicolas  
Claudius  
CALEYRON**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20220809-D\_22\_76-0

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/08/2022  
Affichage : 09/08/2022

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-244200895-20220809-D\_22\_76-CC

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/08/2022

Affichage : 09/08/2022